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    梅州市梅县区盘西线P17、程潮线F85、帅乡站新出线B、形成2供1备馈线组网架完善工程（上坪路梅州师范分院前经金锭路经广梅中路至环市

西路梅县嘉应康复医院前）电力管道规划。途径如图所示ABCE段、FG段二段,里程总长约为1034米。其中ABCDE段中AB：K0+000-K0+141走上坪路北

面花带边与原有电力管道共沟敷设，BC:K0+141-K0+509走金锭路东面人行道与原有电力管道共沟敷设，CD:K0+509-K0+893段走广梅中路南面花带与

原有电力管道共沟敷设；FG段走广梅中路北面花带敷设，具体位置详见图示坐标。要求电力管道覆土深度应不低于1.0米。如图示标注有高程的应

按控制高程埋设。施工前电力部门应同各有关管线部门联系，并由各管线部门派技术人员现场知指导，方可施工。施工完毕后，沟槽应用中砂回

填，并灌水夯实,路面按原状恢复。施工中如遇困难时应及时同有关主管部门联系，共同协商解决，余按相关规范。

说明:
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