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驳接点:广东嘉和微特机电股份有限公司前 雨:98.09

给:98.69

污:96.10

给:98.71
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图 例

现状雨、污水管道

修改内容修改日期

修 改 记 录

序  号

备  注  栏

盖 章 栏:

广东诚实建设工程设计有限公司

平面图 1:500

现状给水管道

本次规划电力管道   畲江汽车站充电桩工程电力管道规划，途径如图所示,里程为K0+000-K0+319。其中K0+000-K0+164.3段走梅州大道北面，距离道路

中线14.0米位置敷设，K0+000-K0+164.3段走20米道路东面，距离道路中线11.4米位置敷设，跨路段均采用顶管方式施工。要求电力管

道覆土深度应不低于1.0米，如图示标注有高程的应按控制高程埋设。施工前电力部门应先征得广梅园同意后,方可实施。实施时,电力

部门应同各有关管线部门联系，并由各管线部门派技术人员现场知指导，方可施工。施工完毕后，沟槽应用中砂回填，并灌水夯实。

施工中如遇困难时应及时同有关规划部门联系，共同协商解决，余按相关规范。

说明:

电:96.15

给:98.65 注:给水管道内管底高程

注:电力管道内管顶高程

现状通信管道

现状燃气管道
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